

## TERMO DE REFERÊNCIA 5529/2023

**PROJETO:** REGENERAÇÃO NATURAL WRI / NORAD ANO 2

**ATIVIDADE:** CONSULTORIA

**CÓDIGO GERENCIAL:** 75943

### 1 - CONTEXTO

O Instituto Centro de Vida (ICV) tem em sua missão a construção de soluções compartilhadas para a sustentabilidade do uso do solo e dos recursos naturais. Em uma de suas frentes de atuação, trabalha para promover a restauração de passivos ambientais na Amazônia mato-grossense, principalmente em áreas de preservação permanente degradadas em propriedades da agricultura familiar.

Com isso, tem contribuído para restaurar florestas, melhorar a qualidade hídrica e o fluxo da biodiversidade. Para o seu desenvolvimento o ICV sempre buscou parcerias, incluindo órgãos públicos e da sociedade civil, empresas, órgãos de pesquisa, organizações de produtores rurais e diretamente com as famílias agricultoras.

Desde outubro de 2020, tem conduzido o projeto “Catalisando e implementando a regeneração natural assistida em larga escala no Mato Grosso e Pará”, em parceria com WRI Brasil, Imazon e Suzano e com financiamento da Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI).

O projeto visa a adoção e disseminação das técnicas de regeneração natural assistida para a recuperação de áreas degradadas em municípios de Mato Grosso e Pará.

### 2 – OBJETIVO

Contratação de consultoria para auxiliar no planejamento e implantação de áreas em restauração florestal pelo método de regeneração natural assistida.

### 3 – JUSTIFICATIVA

A contratação do profissional é necessária para a otimização do fluxo de atividades relativas às etapas de planejamento e implantação de áreas de restauração florestal, especialmente para cuidar da preparação dos mapas prévios e finais das áreas a serem implantadas, e da organização do banco de dados e documentos das áreas implantadas e imóveis rurais.

### 4 – ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS

<b>ATIVIDADE 1</b>
Apoio ao planejamento e implantação de áreas de restauração florestal, pelo método de regeneração natural assistida.

<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>
16/01/2023 a 12/05/2023.
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparação dos mapas prévios sobre propriedade e áreas prioritárias para restauração, contemplando o limite do imóvel rural, as áreas de preservação permanente degradadas e os recursos hídricos;</li> <li>• Visita técnica para levantamento de dados e suporte a tomada de decisão do produtor rural sobre quais áreas prioritárias terão ações de restauração florestal implantadas;</li> <li>• Detalhamento das áreas a serem implementadas e elaboração dos mapas finais;</li> <li>• Organização do banco de dados e documentação das áreas implantadas e imóveis rurais envolvidos;</li> <li>• Auxílio para o dimensionamento e aquisição dos insumos necessários.</li> </ul>
<b>PRODUTO(S)</b>
<p><b>Produto 1.1:</b> Relatório das atividades desenvolvidas relativas ao apoio com o planejamento e implantação das áreas de restauração florestal.</p> <p><b>Produto 1.2:</b> Relatório das atividades desenvolvidas relativas ao apoio com o planejamento e implantação das áreas de restauração florestal.</p> <p><b>Produto 1.3:</b> Relatório das atividades desenvolvidas relativas ao apoio com o planejamento e implantação das áreas de restauração florestal.</p> <p><b>Produto 1.4:</b> Relatório das atividades desenvolvidas relativas ao apoio com o planejamento e implantação das áreas de restauração florestal.</p>
<b>CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)</b>
<p><b>Produtos 1.1:</b> documento em Word ou PDF, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, exemplos dos mapas prévios e finais produzidos, listagem das visitas técnicas realizadas e print do banco de dados organizado.</p> <p><b>Produtos 1.2:</b> documento em Word ou PDF, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, exemplos dos mapas prévios e finais produzidos, listagem das visitas técnicas realizadas e print do banco de dados organizado.</p> <p><b>Produtos 1.3:</b> documento em Word ou PDF, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, exemplos dos mapas prévios e finais produzidos, listagem das visitas técnicas realizadas e print do banco de dados organizado.</p> <p><b>Produtos 1.4:</b> documento em Word ou PDF, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, exemplos dos mapas prévios e finais produzidos, listagem das visitas técnicas realizadas e print do banco de dados organizado.</p>
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>
<p><b>Produto 1.1:</b> 14/02/2023.</p> <p><b>Produto 1.2:</b> 15/03/2023.</p> <p><b>Produto 1.3:</b> 14/04/2023.</p> <p><b>Produto 1.4:</b> 12/05/2023.</p>

## **5 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO**

A contratação se estenderá pelo período compreendido entre 16/01/2023 a 12/05/2023. O prazo poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

## **6 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS**

O valor da prestação do serviço, os custos adicionais e as formas de pagamento serão pactuados entre o Instituto Centro de Vida (ICV) e o prestador do serviço e serão especificados no Contrato de Prestação de Serviços vinculado a este TDR.

O pagamento será realizado contra nota fiscal sendo o contratado ciente de que serão feitas as retenções dos encargos tributários conforme previstos em lei, devidos pelo prestador de serviços pessoa física ou jurídica.

## **7 – ELEMENTOS DEMANDADOS E INSUMOS**

O contratado terá apoio e acompanhamento do ICV para realização dos trabalhos.

## **8 – OUTRAS INFORMAÇÕES**

Este TDR é direcionado a pessoas físicas e jurídicas, com experiência em restauração florestal e sistemas de informação geográfica (SIG).

A proposta deverá ser entregue até as 17:00 h do dia 13 de janeiro de 2023, via e-mail para [vinicius.silqueiro@icv.org.br](mailto:vinicius.silqueiro@icv.org.br), com cópia para a [paula.ariano@icv.org.br](mailto:paula.ariano@icv.org.br) em arquivo Word ou PDF, contendo um resumo da proposta técnica, com orçamento financeiro, apresentação de experiência com as atividades requeridas, assinatura do responsável e período de validade.

Cuiabá-MT, 04 de janeiro de 2023.