

## TERMO DE REFERÊNCIA

**PROJETO:** Amazônia Viva Alimenta (AVA) – Sistemas Alimentares\_UE.

**ATIVIDADE:** Consultoria Especializada para realização de capacitações no uso de ferramentas digitais para a agricultura familiar.

**CÓDIGO GERENCIAL:** 83368.

### 1 – CONTEXTO

O Instituto Centro de Vida (ICV) tem em sua missão a construção de soluções compartilhadas para a sustentabilidade do uso do solo e dos recursos naturais, para isso atua com diferentes setores de Mato Grosso buscando engajamento para inovações que gere transformações no campo.

O Instituto Centro de Vida (ICV) tem em sua missão a construção de soluções compartilhadas para a sustentabilidade do uso do solo e dos recursos naturais, para isso atua com diferentes setores de Mato Grosso buscando engajamento para inovações que gere transformações no campo.

Os agricultores familiares são historicamente excluídos, invisíveis ou mal remunerados na cadeia de alimentos em Mato Grosso. Com a pandemia do coronavírus a situação se agravou. A agricultura familiar teve seus principais canais de comercialização paralisados, como as feiras e mercados institucionais (PAA e PNAE), com o fechamento das escolas. No mercado privado, agricultores(as) familiares têm limitações em atender o volume e padrão de produção, e ficam susceptíveis a baixos preços com grandes oscilações. A pandemia tornou a internet um serviço essencial na gestão e desenvolvimento dos negócios, porém, os territórios rurais possuem acesso extremamente limitado, e as famílias rurais, conhecimento vago das tecnologias. Os empreendimentos e pequenos negócios comunitários que já possuíam desafios na administração financeira e operacional, tiveram queda nas vendas, exigindo capacidade de atuar na gestão de crises, especialmente os coletivos de mulheres. E por fim, agricultores e agricultoras familiares não tiveram acesso ao auxílio emergencial, e tiveram a proposta de auxílio específico ao setor vetada pelo presidente da república (PL 735/2020), aumentando o processo de descapitalização e exclusão produtiva.

O projeto Sistemas Agroalimentares Justos e Resilientes na Amazônia (Amazônia Viva Alimenta) é financiado pela União Europeia e visa promover a recuperação socioeconômica da agricultura familiar da Amazônia mato-grossense, facilitando o desenvolvimento participativo de inovações para a inclusão e a sustentabilidade nos sistemas agroalimentares. São parceiras do projeto 20 organizações comunitárias de 09 municípios da região norte e noroeste de MT (Colniza, Cotriguaçu, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Peixoto de Azevedo e

Itaúba). Uma das ações fundamentais no escopo da proposta é o apoio a gestão dos empreendimentos comunitários, garantindo a regulação ambiental das agroindústrias e o aproveitamento dos resíduos orgânicos gerados.

No contexto atual, a pauta de democratização digital ganhou força, visto que parte dos serviços prestados a sociedade se tornaram digitais, e o acesso a internet uma necessidade básica. Em 2022, foi realizado pelo Projeto AVA, um “Estudo Sobre Inclusão Digital na Agricultura Familiar” que demonstrou a necessidade veemente de iniciativas de democratização e inclusão digital no meio rural, com foco na agricultura familiar.

## 2 – OBJETIVO

Contratação de consultoria especializada para realização de capacitações no uso de ferramentas digitais para agricultura familiar a fim de mobilizar novos arranjos multiatores para inclusão da internet na área rural, além de propiciar a conscientização e formação das famílias agricultoras acerca da importância da apropriação das tecnologias digitais para uma melhor gestão das propriedades rurais e acesso ao mercado.

## 3 – ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS

As atividades previstas e os produtos esperados serão realizados conforme a tabela abaixo:

<b>ATIVIDADE 1</b>
Plano de Trabalho
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>
04/10/2023 a 16/10/2023.
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>
O plano de trabalho deverá conter: - Método de levantamento de informações adequados que estejam alinhados com a campanha de democratização digital que será veiculada; - Conteúdo, metodologia e materiais a serem utilizados nas capacitações teórico-práticas; - Cronograma do desenvolvimento, elencando o período que acontecerão as capacitações, e entrega dos produtos.
<b>PRODUTO(S)</b>
<b>Produto 1:</b> Plano de Trabalho.
<b>CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)</b>
<b>Produto 1:</b> documento em Word ou PDF contendo as especificações previstas na descrição da atividade 1.

**PRAZO DE ENTREGA**

**Produto 1:** 16/10/2023.

**ATIVIDADE 2**

18 Capacitações realizadas e sistematização de um relatório dessas formações; além de orientações técnicas sobre possíveis arranjos multiatores para alavancar o uso de ferramentas digitais para a democratização e inclusão digital no meio rural.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

23/10/2023 a 23/02/2024.

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**

As capacitações deverão acontecer nos 9 municípios de atuação do Projeto Amazônia Viva Alimenta – AVA, tendo como público alvo famílias e instituições da agricultura familiar, órgãos públicos com aproximação com o tema, bem como, empresas ligadas ao tema.

Após as formações, deverá ser elaborado o relatório descrevendo as capacitações (metodologia, conteúdos e pontos de atenção, perspectivas e encaminhamentos), trazendo também orientações técnicas sobre possíveis arranjos multiatores para alavancar o setor de democratização e inclusão digital no meio rural.

A linguagem e metodologia utilizadas nas capacitações e no relatório técnico devem pautar por termos que facilitem a compreensão e participação do público-alvo das formações.

**PRODUTO(S)**

**Produto 2:** Relatório I – Formações e Orientações Técnicas para construção de arranjos multiatores.

**CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)**

**Produto 2:** Documento em Word ou PDF, descrevendo as formações e o exposto na descrição desta atividade, bem como registros fotográficos e lista de presença das formações.

**PRAZO DE ENTREGA**

**Produto 2:** 23/02/2024.

**4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO**

A contratação se estenderá pelo período compreendido entre 04/10/2023 a 23/02/2024. O prazo poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**5 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS**

O valor da prestação do serviço, os custos adicionais e as formas de pagamento serão pactuados entre o Instituto Centro de Vida (ICV) e o prestador do serviço e serão especificados no Contrato de Prestação de Serviços vinculado a este TDR.

**6 – ELEMENTOS DISPONÍVEIS**

O ICV deverá disponibilizar um grupo de trabalho para acompanhamento do trabalho da consultoria.

#### **7 – OUTRAS INFORMAÇÕES**

Fica a cargo do contratado as despesas de viagens, devendo ser programadas com antecedência mínima de 10 dias.

Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2023.